	UỶ BAN NHÂN DÂN 

     TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	          –––––––
	  ––––––––––––––––––––––––

	Số: 843/QĐ-UBND
	 Việt Trì, ngày 17  tháng 4  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
V/v duyệt kết quả đấu thầu xây lắp các công trình
giao thông nông thôn thuộc kế hoạch năm 2006 -
Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số: 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số: 178/SKH-KTĐN ngày 12/4/2007 và Văn bản số: 179/SKH-KTĐN ngày 12/4/2007, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt kết quả đấu thầu xây lắp các công trình giao thông nông thôn kế hoạch năm 2006 - Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ, như sau: 

1. Gói thầu số 1: Đường giao thông nông thôn xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Tân Hưng.

- Giá trúng thầu: 1.364.702.000, đồng.

(Một tỷ ba trăm sáu tư triệu, bảy trăm linh hai nghìn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 58 ngày.

2. Gói thầu số 2: Đường giao thông nông thôn xã Xuân áng huyện Hạ Hòa:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần lắp máy.

- Giá trúng thầu: 981.937.000, đồng.

(Chín trăm tám mốt triệu, chín trăm ba bảy nghìn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 50 ngày.

3. Gói thầu số 3: Đường giao thông nông thôn xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây lắp và cơ khí Phương Nam Phú Thọ.

- Giá trúng thầu: 1.669.100.000, đồng.

(Một tỷ sáu trăm sáu chín triệu, một trăm nghìn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 70 ngày.

4. Gói thầu số 4: Đường giao thông nông thôn xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Hùng Vương Phú Thọ
- Giá trúng thầu: 1.052.000.000, đồng.

(Một tỷ không trăm năm hai triệu đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 50 ngày.

5. Gói thầu số 5: Đường giao thông nông thôn xã Hoàng Xá, huyện                   Thanh Thủy.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Giao thông Phú Thọ. 

- Giá trúng thầu: 957.241.000, đồng.

(Chín trăm năm bảy triệu, hai trăm bốn mốt nghìn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày.

6. Gói thầu số 6: Đường giao thông nông thôn xã Khải Xuân, huyện                 Thanh Ba.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH L&C

- Giá trúng thầu: 2.238.388.000, đồng.

(Hai tỷ hai trăm ba tám triệu, ba trăm tám tám nghìn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 90 ngày.

7. Gói thầu số 7: Đường giao thông nông thôn xã Phượng Mao, huyện             Thanh Thủy.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Phú Thịnh Phú Thọ.

- Giá trúng thầu: 262.000.000, đồng.

(Hai trăm sáu hai triệu đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 34 ngày.

8. Gói thầu số 8: Đường giao thông nông thôn xã Sơn Thủy, huyện                   Thanh Thủy. 

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Phương Mai.

- Giá trúng thầu: 507.000.000, đồng.

(Năm trăm linh bảy triệu đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 40 ngày.

9. Gói thầu số 9: Đường giao thông nông thôn xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Nam Thắng

- Giá trúng thầu: 734.232.000, đồng.

(Bảy trăm ba tư triệu, hai trăm ba hai nghìn đồng chẵn)
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Trưởng Ban QLDA phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện.
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Nguyễn Ngọc Hải (đã ký)
